4 N

FONDAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO

via R. Balzarini 1 - 64100 Teramo

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI UBICATI AI LIVELLI 0, 3, 4, DEL PLESSO DI
GIURISPRUDENZA DA ADIBIRE A LABORATORI DIDATTICI E DI RICERCA DELLA

FACOLTA' DI BIOSCIENZE
FASE: )
[ PROGETTO ESECUTIVO )
(‘SR DESCRITTIV A
DESCRIZIONE:
QUADRO TECNICO ECONOMICO
\COD. PROGETTO: oITE 161 007 1P j

NOME FILE IDENTIFICATIVO TAVOLA SCALA PLOT
CM=505.dwg CM 505 - __
/ PROM EDI A COLLABORATORI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA \
INGEGNERIA Arch. E(Cole VOlpI .
B W v promediasrl.it - info@promediasrl.it Arch. N|CO|G C|Gre”|

MOSCIANO S.ANGELO (TE) - viale Europa, 64023
tel. (+39) 085/9040400 - fax. (+39) 085/9040345

ROMA -
tel.(+39)06/30363422 - fax. (+39)06/30312375
Certificazioni 150 9001:2008 - 1SO 14001:2004 - OHSAS 18001:2007

Geom. Domenico Cimini Gianforte
Geom. Massimiliano Perelli
Geom. Amedeo Maria Bizzarri
Geom. Stefano De Flaviis

COLLABORATORI PROGETTAZIONE STRUTTURE

via Cassia 1170/1172 - 00189

RESPONSABILI DELLA PROGETTAZIONE

\_

Ing.  Raffaele Di Gialluca (Coordinatore) ng.  Massimo Referza
Ing.  Pasquale Di Egidio (Direttore Tecnico) COLLABORATORI PROGETTAZIONE IMPIANTI
Ing.  Alfredo Humberto Monaldi
Ing.  Domenico Rapagnani
Ing.  Gianluca Marcone
Ing.  Paolo Coccia
P.Ind.  Pierluigi Faragalli

COLLABORATORI CONTABILITA' E MISURE

Geom. Berardo Mantini
Geom. Valerio Pichelli

Geom. Giuseppe Di Giacinto

J

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Alessandro Fiore

)

s

revisione data

riferimento revisione

eseguito

controllato

approvato

~

0 Maggio 2016

EMISSIONE

BM

PDE

RDC

-

J

C

Questo documento e’ di nostra proprieta’ esclusiva. E’ proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza la nostra autorizzazione.

)




REGIONE ABRUZZO
Fondazione dell’Universita degli Studi di Teramo

Lavori di ristrutturazione dei locali ubicati ai livelli 0,3,4 del plesso di Giurisprudenza da adibire a laboratori

didattici e di ricerca della Facolta di Bioscienze.

A) LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI

IMPORTO
OPERE EDILI 0G1 € 61.561,39
IMPIANTO IDRICO 0S3 €9.498,39
IMPIANTO GAS-METANO 0S3 €5.956.93
IMPIANTO AZOTO 0S3 £12.934,30
IMPIANTI CO2 - ARGON - HELIO - OSSIGENO 0S3 €11.228,87
IMPIANTO ARIA COMPRESSA 0S3 €3.32551
IMPIANTO LUCE 0S30 € 19.499,09
IMPIANTO FORZA MOTRICE 0S30 €67.731.24
QUADRI ELETTRICI - UPS 0530 €133.341.17
IMPIANTO ELETTRICO ANTINCENDIO E RILEVAZIONE GAS 0530 £9.206.94
IMPIANTO VENTILAZIONE/ESTRAZIONE ARIA 0s28 € 68.890.42
ASSISTENZE MURARIE, NOLI E MEZZI DI SOLLEVAMENTO 0G1 € 2.496,00
ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA 0G1 €7.540,81
TOTALE LAVORI €413.211,06
QUADRO ECONOMICO
A) RIEPILOGO IMPORTO LAVORI PER CATEGORIE S.O.A.
I, - 17,33% € 71.598,20
OGL1 - Edifici civili ed industriali
. - o . 10,39% € 42.944,00
OS3 - Impianto idrico sanitario e fognario
o L - 16,67% € 68.890,42
0S28 - Impianti termici e di condizionamento
N . 55,61%| € 229.778,44
0S30 - Impianti elettrici
A) TOTALE IMPORTO LAVORI 100,00% £413.211.06
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE
B1) Lavori in economia e rimborsi previa fattura per adeguamento e
ricollocamento apparecchiature provenienti dalla sede di Mosciano
Sant'Angelo 20.000,00
B2) Imprevisti ribasso d'asta 2% 8.264,22
B3) Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 - 2% 8.429,51
B4) Spese tecniche per progettazione, Direzione Lavori, coord 81/2008,
c.n.p.a.ia. € 46.013,81
B5) Incentivo art. 93 D.LGS 163/2006 € 8.264,22
B6) Spese per attivita di consulenza e supporto € 1.500,00
B7) Spese di supporto al R.U. d.P. e verifica e validazione € 2.000,00
B8) Spese per pubblicita e bandi € 1.000,00
B9) Ilva 10% su A+B1+B2 € 44.147,53
B10) lva 22% su B3+B4+B6+B7+B8 € 12.967,53
Per Arrotondamenti € 0,12
B) TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE € 152.586,94
TOTALE € 565.798,00
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